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ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ W GACACH StUPIECKICH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Wstep

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j.
Przedmiotem niniejszej specytikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwigzanych
Rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej w Gacach Stupieckich.
1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.  Zakres robdt objetych Specyfikacja Techniczng .
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogoélne i wspolne dla wszystkich Specytikacji Technicznych.
Ponizsze opracowanie obejmuje Rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej w Gacach Stupieckich z zagospodarowaniem terenu .
1.4. Okreslenia podstawowe.
1.4.1. Budynek Szkoty Podstawowej — obiekt o funkcji dydaktycznej.
1.4.2. Dziennik budowy - opatrzony pieczecia Organu Architektonicznego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistnialtych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw Robdt przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inspektorem Nadzoru ,
Wykonawca i Projektantem.

1.4.3. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce , upowazniona do kierowania Robotami i do wystgpowania w jego
imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.4.4. Kosztorys ofertowy — wyceniony kosztorys ,,$lepy”.

1.4.5. Kosztorys ,,$lepy” — wykaz robot z podaniem ich ilo$ci w kolejnosci technologicznej ich wykonania .

1.4.6. Ksigga Obmiaru — akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez

Wykonawcg obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych zatacznikow. Wpisy w
Ksigdze Obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora.

1.4.7. Materialy- wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z Dokumentacja Projektowa i  Specyfikacjami
Technicznymi , zaakceptowane przez Inspektora.

1.4.8. Niweleta - wysokos$ciowe 1 geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.9. Odpowiednia zgodno$¢ — zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jezeli przedziat tolerancji nie zostat

okreslony — z przecigtnymi tolerancjami , przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.
1.4.10. Dokumentacja projektowa- projekt budowlany opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012t poz. 462 z p6z. zm.)

1.4.11.  Odlegtos¢ migdzy przedmiotami — odlegtos¢ migdzy punktami przedmiotéw najblizej siebie potozonymi , np. odlegtosé kabla
od innego kabla , od rurociagu,

1.4.12. Odlegto$¢ pionowa migdzy przedmiotami — odleglo$§¢ migdzy rzutami pionowymi przedmiotéw

1.4.13.  Odlegto$¢ pozioma migdzy przedmiotami — odleglo§¢ migdzy rzutami poziomymi przedmiotéw

1.4.14. Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej , dotyczace sposobu
realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.15.  Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej

1.4.16. Przedsigwzigcie budowlane — kompleksowa realizacja obiektow oczyszczalni Sciekow

1.4.17. Przeszkoda naturalna — element §rodowiska naturalnego , stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego , np. dolina
Jrzeka , bagno itp.

1.4.18.  Przeszkoda sztuczna — dzielo ludzkie stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego , np. droga, kolej, rurociag itp.

1.4.19. Przykrycie — ostona utozona na d siecig kanalizacyjna w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od gory

1.4.20.  Rekultywacja- roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie
realizacji zadania budowlanego

1.4.21. Rysunki- cz¢$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacj¢ , charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego
przedmiotem robot.

1.4.22.  Zadanie budowlane — cz¢$¢ przedsigwzigecia budowlanego , stanowigca odrgbng catos¢ konstrukeyjng i technologiczng , zdolna
do samodzielnego spelienia przewidzianych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonaniu robdt
zwigzanych z budowa , modernizacja , utrzymaniem oraz ochrona budowli lub jej elementu.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja
Techniczng Wykonania i Odbioru Robét i poleceniami Inspektora .
1.5.1. Przekazanie placu budowy .
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi , lokalizacje i wspohrzedne punktow gltéwnych oraz reperéw, dziennik
budowy, oraz dokumentacj¢ projektowa i specyfikacj¢ techniczna wykonania i odbioru robot .
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koficowego robot.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Jezeli w trakcie wykonania robot okaze si¢ koniecznym uzupehienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego ,
Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i Specyfikacje Techniczng na wiasny koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi
do zatwierdzenia.
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Zgodnos¢ robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét.

Dokumentacja Projektowa , Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora  Wykonawcy stanowia czg¢§¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

154

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw obowiazuje nastgpujaca ich waznos¢:

1)  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

2)  Dokumentacja projektowa

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora , ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bgda zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczng
Wykonania i Odbioru Robét.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej bgda uwazane za wartoéci docelowe , od ktérych
dopuszcza si¢ odchylenia w ramach okres$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementow budowli musza by¢
jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okre§lonymi wymaganiami , a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

Jezeli zostata okreslona warto$¢ minimalna lub warto$¢ maksymalna tolerancji albo obie te wartosci , to roboty winny byé
prowadzone w taki sposob aby, cechy tych materiatéw lub elementéw budowli znajdowaty si¢ w przewazajacej mierze w
poblizu warto$ci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie b¢da w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczng , ale
osiggnigta zostanie mozliwa do zaakceptowania jako$¢ elementu budowli , to Inspektor moze zaakceptowaé takie roboty i
zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie , jednak zastosuje odpowiednie potracenia ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami
szczegotowymi kontraktu.

W przypadku gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczng , i
wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli , to takie materialy begda niezwlocznie zastapione innymi , a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenia placu budowy.

Wykonaweca jest zobowiazany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru
koncowego robot.

1.5.5.

1.5.6.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy ,zainstaluje i bedzie obslugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly itp. ,zatrudni dozorcéw i podejmie wszelkie inne $rodki
niezb¢dne dla ochrony robot , bezpieczenstwa pojazdow i pieszych.
Wykonawca zapewni stale warunki widocznos$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakow , dla ktérych jest to nieodzowne ze
wzgledoéw bezpieczenstwa .
Wszystkie znaki , zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora.
Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczgciem w sposob uzgodniony z Inspektorem oraz przez
umieszczenie , w miejscach i ilo$ciach okreslonych przez Inspektora tablic informacyjnych , ktoérych tres¢ bedzie zatwierdzona
przez Inspektora. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
robot.
Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrgbnej zaptlacie i przyjmuje si¢ , ze jest wlaczony w Ceng Kontraktowa.
Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét.
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru koncowego robdt Wykonawca bedzie
podejmowaé wszelkie kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow inorm dotyczacych ochrony srodowiska na placu i
wokot placu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wihasnosci spotecznej i innych , a
wynikajacych ze skazenia , hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania . Stosujac si¢ do tych
wymagan Wykonawca zapewni spetnienie nastgpujacych warunkow:
a) Miejsca na bazy , magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe zostang wybrane tak, aby nie powodowac
zniszczen w Srodowisku naturalnym

b)  Plac budowy i wykopy beda utrzymywane bez wody stojacej
¢) Zostania podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych plynami , paliwami, olejami, materialami bitumicznymi,

chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
- mozliwo$cig powstania pozaru

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony
srodowiska, obciazaja Wykonawce.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy , wymagany przez odpowiednie przepisy , na terenie baz
produkcyjnych , w pomieszczeniach biurowych mieszkalnych i magazynach oraz maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0sob
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo
przez personel Wykonawcy .
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Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materialy , ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia , nie beda dopuszczone do uzycia.

1.5.8.

Nie dopuszcza si¢ do uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od dopuszczalnego.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty §wiadectwa dopuszczenia, wydawane przez uprawniona jednostke ,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materiatéw na $rodowisko.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt , a po zakonczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika ( np. materiaty
pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania .

Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgod¢ na uzycie tych materialéow od wlasciwych
organdw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatdow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami , a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenia Srodowiska , to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej.

Wykonaweca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej i prywatne;.

1.5.9.

Jezeli w zwiazku z zaniechaniem , nie wlasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy
nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtlasnosci prywatnej lub publicznej , to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzona wlasnos¢. Stan naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za ochron¢ urzadzen uzbrojenia terenu takich jak: przewody , rurociagi, kable
teletechniczne itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego odnos$nie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy.

O zamiarze przystapienia do robdt w poblizu tych urzadzen , badz ich przetozenia, Wykonawca powinien zawiadomi¢ wiascicieli
urzadzen i Inspektora.

Wykonawca jest zobowiazany w okresie trwania realizacji kontraktu do wiasciwego oznaczenia i zabezpieczenia przed
uszkodzeniem tych urzadzen.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze
oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu
wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Ograniczenia obciazen osi pojazdow.

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materialdw i sprzetu na drogach
publicznych poza granicami placu budowy.

1.5.10.

Uzyska On wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo fadunkow i w sposob ciagly bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora. Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
uszkodzenia drog , ktére moga by¢ spowodowane ruchem tych pojazdow.

Wykonawca nie moze uzywaé pojazdéw o ponadnormatywnych obciazeniach osi na istniejacych warstwach nawierzchni w
obrgbie placu budowy .

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i bedzie zobowiazany do
napraw uszkodzonych elementow na wiasny koszt, zgodnie z poleceniem Inspektora.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowiagzek zadbaé , aby personel nie wykonywatl pracy w warunkach niebezpiecznych ,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i begdzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace , socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla
ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze
wszelkie koszty zwiazane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w
Cenie Kontraktowe;.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie robét.

2.2.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczgeia do zakonczenia i odbioru koncowego robot.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob , aby
budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas do momentu odbioru koncowego.
Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniecha utrzymania , to na polecenie Inspektora powinien rozpocza¢ roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
MATERIALY
Zrédla uzyskania materialow.
Zrodta uzyskania wszelkich materialow powinny byé¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem , przed rozpoczeciem robot.
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialtow przeznaczonych do robot
Wykonawca przedstawi szczegoélowe informacje dotyczace proponowanego zrédla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materialow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz reprezentatywne probki do zatwierdzenia przez Inspektora.
Zatwierdzenie partii materialtdw z danego zrodla nie oznacza automatycznie , ze wszelkie materiaty z danego zrodia uzyskaja
zatwierdzenie.
W przypadku niezaakceptowania przez Inspektora materialu ze wskazanego zrodla , Wykonawca przedstawi do akceptacji
Inspektora materiat z innego zrodta.
Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania , ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta
w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu robot.
Pozyskiwanie materialéw miejscowych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materialéow z jakiegokolwiek zrodta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty , w tym: oplaty , wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z pozyskaniem i
dostarczeniem materiatow do robot .
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Wszystkie materialy odpowiadajace wymaganiom pozyskane z wykopow na placu budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach kontraktowych bgda wykorzystane do robot lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan Kkontraktu i
wskazan Inspektora.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopoéw w obrebie placu
budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w dokumentach kontraktowych.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow , beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu
terenu przy ukonczeniu robot.

Inspekcja materialéw.

Materiaty i wyroby moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodno$ci z wymaganiami. Probki
materialéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci . Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji
okreslonej partii materialéw pod wzgledem ich jakosci.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z placu budowy , badz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora . Jezeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialdw do innych robét , niz te , dla
ktorych zostaly zakupione , to koszt tych materiatlow zostanie przekwalifikowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj robot , w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko ,
liczac si¢ z jego nieprzyjgciem i niezaptaceniem .

Przechowywanie i sktadowanie materialow.

Wykonawca zapewni , aby tymczasowo sktadowane materialy do czasu , gdy beda one potrzebne do robot , byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem , zachowaty swoja jakos$¢ i wlasciwos¢ do robot i byty dostgpne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania beda po zakonczeniu robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu , w sposob
zaakceptowany przez Inspektora.

‘Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania materiatu w
wykonanych robotach , Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze , co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem
materialu , albo w okresie dluzszym , jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora .
SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu , ktory nie powoduje niekorzystnego wpltywu na jako$é
wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacji Technicznej i projekcie organizacji robot , zaakceptowanym
przez Inspektora ; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
inspektora. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot , zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jezeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet , po akceptacji Inspektora , nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprz¢t , maszyny , urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu , zostang przez Inspektora
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu , ktore

nie wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej ,
Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora , w terminie przewidzianym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na
polecenie Inspektora beda usunigte z placu budowy.

Wykonawca stworzy warunki i bedzie je przestrzegal w zakresie niedopuszczenia do wjazdu na drogi publiczne $srodkow
transportu i maszyn budowlanych mogacych spowodowaé ich zanieczyszczenie.

W przypadku ich powstania Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco , na whasny koszt , wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

WYKONANIE ROBOT

Ogélne zasady wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Kontraktem , oraz za jako$¢ zastosowanych materiatlow i
wykonywanych robot , za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa , wymaganiami specyfikacji technicznej ,programem
zapewnienia jakosci , projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne
wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora . Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang , jesli wymagac tego bedzie Inspektor , poprawione przez Wykonawce
na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosc .

Inspektor bedzie podejmowaé decyzje w sposob sprawiedliwy i bezstronny. Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatdéw i elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie , dokumentacji
projektowej i w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej , a takze w normach i wytycznych . Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
uwzgledni wyniki badan materialéw 1 robot ,rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw |,
doswiadczenia z przesztosci , wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig .
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Inspektor jest upowazniony do kontroli wszystkich robot i kontroli wszystkich materialéow dostarczonych na budowe lub na niej
produkowanych , wlaczajac przygotowanie i produkcj¢ materiatdw . Inspektor powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i
odrzuci wszystkie te materialy i roboty , ktére nie spetniaja wymagan jako$ciowych okreslonych w dokumentacji projektowe;j i
Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej. Z odrzuconymi materiatami nalezy postgpowac jak w punkcie 2.4.
Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym , po ich otrzymaniu przez
Wykonawce , pod grozba zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.
Wady roboét spowodowane przez poprzednich wykonawcéw.
Jezeli Wykonawca wykonal roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i Szczegdétowa Specyfikacja Techniczng , a
zaistniata wadliwo$¢ tych robot spowodowana zostata robotami wykonanymi poprzednio przez innych wykonawcow , to Inspektor
zleci taki sposob postgpowania z poprzednio wykonanymi robotami , aby wyeliminowa¢ ich wady , a Wykonawca wykona
dodatkowe roboty zlecone przez Inspektora na koszt Zamawiajacego.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Program zapewnienia jakoS$ci
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu zapewnienia jakosci , w
ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot , mozliwosci techniczne , kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa , Szczegdtowa Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora.
Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:
a)  czeS¢ ogodlna opisujacy :
- organizacj¢ wykonania robot , w tym terminy i sposob prowadzenia robot
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot
- BHP
- Wykaz zespolow roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
- Wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoélnych elementéw robot
- System(sposob i procedure ) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot
- Wyposazenie w sprzgt iurzadzenia do pomiaréw i kontroli robot
- Sposéb 1 form¢ gromadzenia wynikow oraz zapisow pomiaréw a takze sposob i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi
b)  czgs¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzania pomiarowo-kontrolne
- rodzaje i ilo$¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow , spoiw, lepiszczy
, kruszyw , rur
- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu
- sposob 1 procedur¢ pomiardéw i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢) , prowadzonych podczas dostaw materiatow ,
wytwarzania mieszanek i poszczego6lnych elementéw robot , sposob postepowania z materialami i robotami nie
odpowiadajacymi wymaganiom.
Zasady kontroli jakoSci robét.
Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem , aby osiagna¢ zatozona jakos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robot i jako$¢ materiatow .
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli , wlaczajac personel, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materialow oraz robot i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materiatow oraz
robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania , ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz rob6t z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie , ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i Szczegotowej Specyfikacji Technicznej .
Minimalne wymagania , co do zakresu badan iich czgstotliwosci sa okreslone w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej ,
normach i wytycznych.
W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny , aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa , ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt posiadaja wazna legalizacjg , zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan .
Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczenn Wykonawcy w celu ich inspekeji .
Inspektor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen , sprzetu ,
zaopatrzenia materialowego , pracy personelu jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne , ze moga wptyna¢ ujemnie na jakos$é
robot Inspektor natychmiast wstrzyma ich uzycie do robot i dopusei je do uzycia dopiero wtedy , gdy niedociagnigcia zostang
usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow , sprzetu itp.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli jakosci ponosi Wykonawca.
Pobieranie probek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie —statystycznych metod pobierania probek , opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow , ktore budza watpliwosci , co do
jakosci, o ile kwestionowane materialy nie  zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wihasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek , w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora. Probki dostarczone przez
Wykonawceg do badaii wykonywanych przez Inspektora bgda odpowiednio opisane i oznakowane w sposob zaakceptowany przez
Inspektora .
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Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku , gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej, stosowaé nalezy
wytyczne krajowe , albo inne procedury , zaakceptowane przez Inspektora .

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju , miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania , Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej , nie pozniej jednak niz w
terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych , przez
niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora.
Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materialow u zroédla ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.
Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét przeprowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$é
materialow i robot z wymaganiami Specyfikacji technicznej na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy , na swoj koszt . Jezeli wyniki tych
badan wykaza , ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne , to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan , albo oprze si¢ wylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i rob6t z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng . W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.
Atesty jako$ci materialow i urzadzen.
Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce , Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace
atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodno§¢ z warunkami podanymi w Specyfikacji Techniczne;j.
W przypadku materiatéw , dla ktérych atesty sa wymagane prze Specyfikacj¢ Techniczng , kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy . Produkty przemystowe beda posiadaé atesty wydane przez
producenta , poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan . Kopie wynikow tych badan beda dostarczone
przez Wykonawceg Inspektorowi.
Urzadzenia i sprzet kontrolno-pomiarowy zainstalowany na urzadzeniach lub maszynach musi posiada¢ wazng legalizacje
wydang przez upowaznione instytucje.
Materiaty posiadajace atesty , a urzadzenia — wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona
niezgodno$¢ ich wiasciwosci z Specyfikacja Techniczng to takie materialy i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

(1) Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bgda dotyczy¢ przebiegu robdt , stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania , podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne , dokonywane trwata technika, w porzadku chronologicznym
bezposrednio jeden pod drugim , bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data
i podpisem Wykonawcy i Inspektora.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegodlnoscei :
- datg przekazania Wykonawcy placu budowy
- dat¢ przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j
- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot
- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robot
- przebieg robot, trudnoscei i przeszkody w ich prowadzeniu , okresy przerw i ich przyczyny
- uwagi i polecenia Inspektora
- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t , z podaniem powodu
- zgloszenia i daty odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu , czgsciowych i koncowych odbioréw robot
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zwiagzku z warunkami klimatycznymi
- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych ( pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot
- dane dotyczace jako$ci materialow , pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat
- wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem , kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot
Propozycje , uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone Inspektorowi do ustosunkowania
sig.
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajecia
stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strona Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
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(2) Ksigga obmiaru

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robot. Obmiary
wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w wycenionym ,,$lepym” kosztorysie i
wpisuje si¢ do ksiegi obmiarow.
(3) Dokumenty jakos$ciowe
Atesty materialdw , orzeczenia o jakosci materialdow , recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci, dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.
(4) Powstale dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza si¢ , oprocz wymienionych w punkcie (1)-(3) , nastgpujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe

b)  protokoty przekazania placu budowy

c) protokoty odbioru robot

d) protokoty z narad i ustalen

e) korespondencje na budowie

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bgda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora i przedstawione do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

7.  OBMIAR ROBOT
7.1 Ogélne zasady obmiaru robot.
Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym i

specyfikacji techniczne;j.

7.2.

7.3.

7.4.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzania robdt i terminie
obmiaru , co najmniej na trzy dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru b¢da wpisane do ksiggi obmiaru.

Jakikolwiek blad Iub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w ,S$lepym” kosztorysie lub gdzie indziej w
Specytikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgstotliwoscia wymagana do celu terminowo ustalonej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce 1 Inspektora.

Zasady okreslania iloSci robot i materialow

O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslano inaczej , wszystkie pomiary dtugosci i odlegtosci
pomigdzy wyszczegoélnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone rownolegle w metrach wzdtuz linii osiowe;.

Jesli specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych rob6t nie wymagaja tego inaczej objetosci beda wyliczone w m? jako
dhugos¢ pomnozona przez sredni przekroj .

W przypadku elementéw standaryzowanych takich jak :rury , armatura, profile walcowane, drut, elementy w rolkach lub
belach , siatka ogrodzeniowa , dla ktérych w atescie producenta podano ich wymiary lub mas¢ , dane te moga stanowi¢
podstawe do ich obmiaru.

Wymiary lub masa tych elementéw moga by¢ losowo sprawdzane na budowie , a ich akceptacja nastapi na podstawie
tolerancji okreslonych przez producenta , o ile ich nie okreslono w specyfikacji techniczne;j.

Drewno bedzie mierzone w metrach szesciennych , przy uwzglednieniu ilosci wbudowanej w konstrukcje.

Woda mierzona bedzie w metrach szesciennych.

Wszelkie inne materiaty beda mierzone w jednostkach okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy , stosowany w czasie obmiaru robot b¢da zaakceptowane przez Inspektora.
Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg .

Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymane w dobrym stanie w catym okresie trwania robot.

Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bgda przeprowadzone przed czgsciowym lub koncowym odbiorem roboét a takze w przypadku wystgpowania
dhuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonania.

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bg¢da wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
ksiegi obmiaru . W razie braku miejsca na szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksiggi obmiaru,
ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1

8.2.

Rodzaje odbioréw robét.

W zalezno$ci od ustalen Szczegétowej Specyfikacji Technicznej , roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru ,
dokonywanym przez Inspektora przy udziale wykonawcy:

a)  odbiorowi koncowemu

b)  odbiorowi pogwarancyjnemu

Odbior koncowy robét.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci , jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz ich gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora

Odbidr koncowy robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych .

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiardw , ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna.
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W toku odbioru koficowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robodt zanikajacych
i ulegajacych zakryciu , zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych irobét poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupehiajacych , komisja przerwie swe
czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru koncowego .
W przypadku stwierdzenia przez komisje , ze jako$¢ wykonanych robodt w poszczegodlnych zakresach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna z uwzglednieniem tolerancji i nie wigkszego wplywu na
cechy eksploatacyjne i bezpieczenstwo, komisja dokona potracen , oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.3.  Dokumenty do odbioru koncowego robot.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokét odbioru koncowego robdt sporzadzony
wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastgpujace dokumenty:
- Dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami
- Specyfikacja techniczna

- Uwagi i zalecenia Inspektora , zwtaszcza przy odbiorze robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu i udokumentowanie

wykonania jego zalecen

- Ustalenia technologiczne

- Dziennik budowy i ksigga obmiaru

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z
specyfikacja techniczng i programem zapewnienia jako$ci

- Atesty jako$ciowe wbudowanych materiatlow

- Opinig technologiczna sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiaréw zalaczonych do dokumentéw odbioru , a wykonanych zgodnie z
programem zapewnienia jakosci i specyfikacja techniczna

- Sprawozdanie techniczne

- Protokoty odbioru przez Straz Pozarna.

- Inwentaryzacje¢ geodezyjna powykonawcza

Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé :

- zakres i lokalizacj¢ wykonanych robot

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji
projektowej przekazanej przez Zamawiajacego

- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot

W przypadku, gdy wg. komisji roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru

koncowego, komisja w porozumieniu z wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot. Wszystkie

zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupehiajacych wyznaczy komisja.
8.4.  Odbioér pogwarancyjny.
Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiodr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru konicowego.
9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa , skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona dla danej
pozycji ,,$lepego” kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci , wymagania i badania skiadajace si¢ na jej wykonanie ,
okreslone dla tej roboty w punkcie 9 Specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowe;.
Cena jednostkowa bedzie obejmowac :

- robocizng bezposrednia

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzg¢tu na plac budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy)

- koszty posrednie , w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym: doprowadzenie energii i wody,
budowa drég dojazdowych itp. ) koszty dotyczace oznakowania robot, wydatki dotyczacy bhp , ustugi obce na
rzecz budowy ( obstuga geodezyjna wytyczenie i inwentaryzacja), optaty za dzierzawg¢ placow i drog,
ekspertyzy dotyczace wykonanych robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢
w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym
podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Do cen Jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym ,,slepym” kosztorysie jest ostateczna i
wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych ta pozycja kosztorysowa za wyjatkiem
przypadkéw oméwionych w warunkach kontraktu.

9.2.  Zaplecze Zamawiajacego
Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany zapewni¢ zamawiajacemu zaplecze umozliwiajace pehienie funkcji
nadzorczych na budowie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegélowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robdt ziemnych
wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem. W zakres tych robot wchodza:

B.02.01.00. Wykopy.

B.02.02.00. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.

B.02.02.01. Wykonanie warstwy filtracyjnej.

B.02.02.02. Podktad zwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod fundamenty.

B.02.02.03. Podktad podposadzkowy z piasku zwyktego.

B.02.02.04. Nasypy konstrukcyjne [ trybuny ziemne ].

B.02.03.00. Zasypki

B.02.04.00. Transport gruntu

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Do wykonania robét wg B.02.01.00 materiaty nie wystepuja.

Do wykonania rob6t wg B.02.01.00 materiaty nie wystgpuja poza wykonaniem wykopow w ostonie $cianek szczelnych. Do wykonania
Scianek szczelnych przewiduje si¢ grodzice stalowe, ktorych rodzaj i typ okresla dokumentacja projektowa. Moga to by¢ na przyktad czgsto
spotykane grodzice typu G62 wg EN 10248-1:1999, EN 10248-2:1999. Konstrukcja §cianek szczelnych powinna by¢ taka, aby zabezpieczy¢
wykop przed napltywem wody z zewnatrz, a $ciany wykopu przed obsuwaniem si¢. W przypadku wykorzystania $cianek jako elementow
przysztej konstrukcji musza spetnia¢ wymagania zatozone w projekcie technicznym.

2.2. Grunty do wykonania podktadu wg B.02.02.01-02

Do wykonania podktadu nalezy stosowa¢ pospotki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczace pospotek:

- uziarnienie do 50 mm,

- taczna zawarto$¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,

- zawarto$¢ frakcji pytlowej do 2%,

- zawarto$¢ czastek organicznych do 2%.

2.3. Do wykonania podktadu wg B.02.02.03. nalezy stosowac¢ piasek zwykly.

2.4. Do zasypywania wykopéw wg B.02.03.01 i B.02.03.02 moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznigty i bez
zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatow budowlanych itp.

Zasypki za mury oporowe:

max. $rednica ziaren d<120 mm,

- wskaznik réznoziarnistosci U>5,

wspotezynnik filtracji przy zageszezeniu Is = 1,0 -k>5ra/d,

zawartos$¢ czgsci organicznych 1<2%,

- odpornos$¢ na rozpad <5%.

2.5. Grunt do budowy nasypow konstrukeyjnych wg B.02.02-04 powinien posiada¢ nastgpujace whasciwoscei:

max. $rednica ziaren d<120mm,

wskaznik rdéznoziarnistosci U>3,

granica ptynnosci frakcji przechodzacej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm - W<40%,

zawartos$¢ czgsci organicznych 1<2%,

- pecznienie pod wptywem wody P<5%,

mozliwe jest uzyskanie wymaganego wskaznika zaggszczenia,

- odpornos$¢ na rozpad <10%.

3. Sprzet

Roboty moga by¢ wykonywane r¢cznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport

Materialty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢ rOwnomiernie na catej powierzchni tadunkowe;j i zabezpieczy¢ przed

spadaniem lub przesuwaniem.

5.  Wykonanie robét

5.1. Wykopy wg B.02.01.00.

5.1.1. Sprawdzenie zgodno$ci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi w
projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest
kontrolowanie warunkow gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

5.1.2. Wykopy w ostonie $cianek szczelnych

Przed rozpoczgciem i w trakcie wykopow nalezy wykonywaé pomiary geodezyjne z wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkow kierunkowych,
faw wysokosciowych i reperow pomocniczych, z wyznaczeniem krawedzi wykopow, niwelacja kontrolng robot ziemnych i dna wykopu.
Wykopy w gruncie, wykonane koparkami pod ostong $cianek szczelnych podtrzymujacych skarpy wykopu. W czasie wbijania elementow
Scianki szczelnej nalezy prowadzi¢ dziennik wbijania, w ktérym nalezy zawrzec:
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- 0go6lng charakterystyke urzadzenia wbijajacego i §cianki szczelnej,

- szkic usytuowania elementéw $cianki szczelnej,

- dane odnos$nie zagl¢bienia elementéw i ewentualnych trudnosci wyniktych podczas wbijania.

5.1.3. Zabezpieczenie skarp wykopow

(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie nastgpujacych bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

- w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastgpujace zabezpieczenia:

- W pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokos$ci rownej 3-krotnej glebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢
wolna od nasypow i materiatéw, oraz mie¢ spadki umozliwiajace odptyw wod opadowych.

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen.
- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zalezno$ci od wystgpowania niekorzystnych czynnikow.

5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza 10 cm.

5.1.5. Postgpowanie w wypadku przeglebienia wykopow

(1) "Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm polozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunigta bezposrednio przed
wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej poziomu projektowanego posadowienia
nalezy porozumie¢ si¢ z Inzynierem celem podj¢cia odpowiednich decyzji.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy - B.02.02.00

5.2.1. Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:

(1) Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

(2) Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materialéw budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, rownomiernie warstwami grubosci 25 cm.

(4) Catkowita grubo$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stala na calej powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zaggszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 wedlug proby normalnej Proctora.
5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

(1) Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoczeciem uktadania podloze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materialéow budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedna warstwa.

(4) Catkowita grubo$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stala na caiej powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zaggszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js—0,98 wedtug proby normalnej Proctora.

5.3. Zasypki wg B.02.03.00

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczgcie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera co powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopdéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robot.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow materiatéw budowlanych i $mieci.

(3) Uktadanie i zaggszczanie gruntoéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m - przy stosowaniu ubijakow r¢cznych,

0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub cigzkimi tarczami. 0,40 m - przy zaggszczaniu urzadzeniami
wibracyjnymi

(4) Wskaznik zaggszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg proby normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zaggszczanie gruntu w poblizu $cian powinno byé wykonane w sposob nic powodujacy uszkodzenia izolacji
przeciwwilgociowe;.

6. Kontrola jako$ci robét

Wymagania dla robot ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.

(1) Sprawdzenie i odbidr robdt ziemnych powinny byé wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi w p. 11.

6.1. Wykopy wg B.02.01.00

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:

- zgodnos$¢ wykonania robot z dokumentacja

prawidtowo$¢ wytyczenie robot w terenie

przygotowanie terenu

rodzaj i stan gruntu w podtozu

wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow

6.2. Wykonanie podktadéw i nasypow wg B.02.02.00 Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podloza

- materiat uzyty na podktad

- grubos¢ i rownomierno$¢ warstw podktadu

- sposob i jako$¢ zageszczenia

6.3. Zasypki wg B.02.03.00 Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materialy do zasypki

- grubos¢ i rownomiernos$¢ warstw zasypki

- sposob i jakos¢ zageszczenia

Ustugi Budowlano-Projektowe Andrzej Bracha

11



ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ W GACACH StUPIECKICH

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sg:

B.02.01.00- wykopy - [m’]

B.02.02.00 - podktady i nasypy - [m]

B.02.03.00 - zasypki - [m®]

B.02.04.00 - transport gruntu - [m’] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

8.  Odbiér robét

Wszystkie roboty objete B.02.00.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnoSci

B.02.01.00 - Wykopy - ptaci si¢ za m? gruntu w stanic rodzimym. Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zaladowaniem na samochody i odwiezieniem. Wykonawca we wlasnym zakresie ustali
miejsce odwozu mas ziemnych,

- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglgdnieniem wykonania $cianek szczelnych. B.02.02.00 - Wykonanie podktadéw i nasypow -
phaci si¢ za m® podktadu po zaggszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatu

- uformowanie i zaggszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.

B.02.03.00 — Zasypki - ptaci si¢ za m’® zasypki po zaggszczeniu. Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow

- zasypanie, zaggszczenie i wyroéwnanie terenu.

B.02.04.00. Transport gruntu - placi si¢ za m®> wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem odleglosci transportu. Cena
obejmuje:

- zatadowanie gruntu na $rodki transportu

- przewdz na wskazang odleglos§¢

- wytadunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drog na terenie budowy i na zwalce

10. Przepisy zwiazane

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.
PN-B-10736:1999  Przewody podziemne. Roboty ziemne.
BN-88/8932-02 Podtoza kolejowe.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.
PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztaltow i wymiarow.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ZBROJENIE BETONU

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych
wykonywanych na mokro i prefabrykowanych

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegélowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie zbrojenia betonu. W zakres
tych robot wehodza:

B.03.01.00, Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gladkimi ze stali A-L.

B.03.02.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi ze stali A-111 A-I11.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w mniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy.

2,1. Stal zbrojeniowa.

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6

(2) Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali.

* Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretéw powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.
Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponizej.

' . Granica Wytrzymalo$¢ na Wydluzenie P . .
Srednica preta . . - Zginanie a - Srednica
Gatunek stali plastyczna rozcigganie trzpienia
mm MPa MPa % d - prébki
St0S-b 5,5-10 220 310-550 22 d =2a(180)
St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d =2a(180)
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d -3a(90)
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* W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywaé pegknie¢, naderwan i rozwarstwien.

(3) Wady powierzchniowe.

* Powierzchnia walcowki 1 pretow powinna by¢ bez peknig¢, pecherzy i naderwan

* Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sa pozostalosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pgknigcia widoczne gotym okiem.

* Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i
chropowatosci sa dopuszczalne:

- jesli mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow gladkich,

- jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcowki i pretow zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 mm, za$ 0,7 mm dla pretow o wigkszych
$rednicach.

(4) Odbidr stali na budowie.

* Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wiazka stali.
Atest ten powinien zawierac:

- znak wytworcy,

$rednic¢ nominalna,

gatunek stali,

numer wyrobu lub partii,

- znak obrobki cieplne;j.

Cechowanie wiazek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej wiazki czy kregu.

Wyglad zewngtrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastgpujacy:

na powierzchni pretdw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczow, farb lub innych zanieczyszczen,

odchytki wymiardw przekroju poprzecznego pretdw i ozebrowania powinny si¢ miesci¢ w granicach okreslonych dla danej klasy stali w
normach panstwowych,

- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac odchylenia od linii prostej wigkszego niz 5 mm na 1 m dtugosci preta.

* Magazynowanie stali zbrojeniowe;.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg wymiarow i gatunkow.

(5) Badanie stali na budowie.

* Dostarczona na budowg parti¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie w przypadku gdy:
- nie ma za$wiadczenia jakosci (atestu),

- nasuwaja si¢ watpliwosci co do jej wasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewngtrznych,

- stal pgka przy gigciu.

Decyzj¢ o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

2.2. Stal zbrojeniowa do zbrojenia tuneldw powinna spetnia¢ wymagania IBDM (Instytut Budownictwa, Drog i Mostow) w Warszawie.

3.  Sprzet.

Roboty moga by¢ wykonane rgcznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. Transport.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu zeby unikna¢ trwatych odksztalcen, oraz zgodnie z
przepisami BHP i ruchu drogowego

' * %

5.  Wykonanie robot.
5.1. Wykonywanie zbrojenia.
a) Czystos¢ powierzchni zbrojenia.
* Prety 1 walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukeji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i blota,
* Prety zbrojenia zanieczyszczone thiszczem (smary, oliwa) lub farba olejng nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi az do calkowitego
usunigcia zanieczyszczen.
* Czyszczenie pretow powinno byé dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we wlasciwosciach technicznych stali ani pozniejszej
ich korozji.
b) Przygotowanie zbrojenia.
* Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.
* Haki, odgigcia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg projektu z réwnoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-B-
03264:2002.
* Laczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
* Skrzyzowania pretow nalezy wiaza¢ drutem migkkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.
¢) Montaz zbrojenia.
* Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac¢ do zbrojenia deskowan, pomostoéw transportowych, urzadzen wytworczych i montazowych.
Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien byé dokonywany bezposrednio w deskowaniu.
Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac przed ustawieniem szalowania bocznego.
Zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretéw oznaczonego w projekcie.
Dla zachowania wilasciwe]j otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw
sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.
6. Kontrola jakoSci.
Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
z podanymi wyzej wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
7. Obmiar robét.
Jednostka obmiarowa jest 1 tona.
Do obliczania nalezno$ci przyjmuje si¢ teoretyczna ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. taczna dlugos¢ pretow poszczegoélnych $rednic
pomnozona przez ich cigzar jednostkowy t/mb.
Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu wiagzatkowego.
Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilo$ci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o Srednicach wigkszych od
wymaganych w projekcie.
8.  Odbiér robét.

* % X X ¥
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Wszystkie roboty objgte B.03.01.00 i B.03.02.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru
koncowego - wg opisu jak nizej:

8.1. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu — wg. Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.

8.2. Odbiodr zbrojenia.

* Odbior zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera oraz wpisany do dziennika budowy.

* Qdbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej
specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretow w poszczegolnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakow zlacz i dtugosci
zakotwien pretow oraz mozliwosci dobrego otulenia pretow betonem.

9. Podstawa platnosci.

Podstawe platnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tong. Cena obejmuje dostarczenie materiatu, oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie,
przycinanie, faczenie oraz montaz zbrojenia za pomoca drutu wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejsza specyfikacja, a
takze oczyszczenie terenu robot z odpadoéw zbrojenia i usunigcie ich poza teren robot.

10. Przepisy zwiazane.

PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
BETON

1.  Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot, betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specytikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie betonu i podbetonu w
elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.

B.04.01.00 Betony konstrukcyjne

B.04.02.00 Podbetony.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy.

2.1. Skfadniki mieszanki betonowej.

(1) Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o
nastgpujacych markach: marki ,,25" - do betonu klasy B7,5-B20 marki ,,35" - do betonu klasy wyzszej niz B20

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu

Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra Komunikacji wymaga sig¢, aby cementy te
charakteryzowaty si¢ nastgpujacym sktadem:

- Zawarto$¢ krzemianu trojwapniowego olitu (C3S) 50-60%

- Zawarto$¢ glinianu trojwapniowego olitu (C3A) <7%

- Zawartos¢ alkaliow do 0,6%

- Zawarto$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

- Zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

¢) Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny napis zawierajacy nastgpujace
dane:

* oznaczenie

* nazwa wytworni i miejscowosci

* masa worka z cementem

* data wysylki

* termin trwato$ci cementu

Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosomochody wyposazone we wsypy umozliwiajace grawitacyjne napelnianie
zbiornikow i urzadzenie do wyladowania cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i WSypow i wysypow.

d) Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnaturg odbiorcza kontroli jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.

¢) Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskaé akceptacje Inzyniera.

f) Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu.

* Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-
6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.

Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy dla ktorej jest atest z wynikami badaf cementowni mozna wykona¢ tylko badania
podstawowe.

* Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢ przeprowadzenie kontroli obejmujacej:

- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

- oznaczenie zmiany obj¢tosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

- sprawdzenie zawarto$ci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie.
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W przypadku gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.

g) Magazynowanie i okres sktadowania

* Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastgpujace:

* dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokoéw przed opadami) lub magazyny zamknigte
(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach)

* dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego zatadowania i wyladowania cementu
luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objgtosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na zewngtrznych $cianach).

* Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed Sciekaniem wody
deszczowej i zanieczyszczeniem.

* Podlogi magazynow zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

* Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

* 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

* po uplywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w sktadach zamknigtych.

* Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne $wiadectwo jakosci powinno by¢ przechowywana w sposoéb umozliwiajacy jej tatwe
rozrdznienie.

(2) Kruszywo, a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-00712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie
powinna by¢ nizsza niz klasa betonu. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej plaszczyznie prostopadiej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000

- ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001

- zawarto$ci pylow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawartos$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kontrolg wilgotnosci kruszywa wg PN-EN
1997-6:2002 i stato$ci zawartosci frakcji 0-2 mm.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy tunelu.

- B-30 dla wykonania konstrukcji tunelu.

Wymagania co do szczelnos$ci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.

- nasigkliwo$¢ nie wigksza jak 4%

- mrozoodporno$¢ przy ubytku masy nie wigkszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie wigkszy od 20% po 150 cyklach zamrazania i
rozmrazania.

- B-25 dla wykonania ostony izolacji

- B-25 utwardzony powierzchniowo dla wykonania posadzek

- B-10 dla podbetonow i podktadow Wymagania og6lne wg PN-EN 206-1:2003.

Ponadto beton i jego sktadniki powinny spetnia¢ wymagania IBDM w Warszawie

2.3. Materialy do wykonania podbetonu.

Beton kl. B7.5 1 B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymato$ci betonu na $ciskanie. Orientacyjny sktad podbetonu:

- pospotka kruszona 0/40,

- cement hutniczy 25. Ilo$é cementu 6%, gd max - 2,09 gr/cm’® wilgotnos¢ optymalna 8% Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach:
20/40 - 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3. Sprzet.

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywaé wylacznie w betoniarkach o
wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolno spadowych).

4. Transport.

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej.

(1) Srodki do transportu betonu

* Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)

* llo$¢ ,.gruszek" nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagana szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dhuzszy niz: 90 minut przy temperaturze otoczenia + 15°C 70 minut przy
temperaturze otoczenia + 20°C 30 minut przy temperaturze otoczenia + 30°C

5. Wykonanie robét.

5.1. Zalecenia ogodlne.

* Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.

* Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowe;.

(1) Dozowanie sktadnikow:

* Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo z doktadnoscia:

2% - przy dozowaniu cementu i wody

3% - przy dozowaniu kruszywa

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji

* Przy dozowaniu sktadnikéw powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwiazang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa

(2) Mieszanie sktadnikoéw

*  Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywaé wytacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek
wolnospadowych).
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* (Czas mieszania nalezy ustali¢ dos§wiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

* Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej latwe ich opréznianie lub pompy
przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzuja odrgbne wymagania technologiczne przy czym
wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

* Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: polozenie zbrojenia, zgodno$¢ rz¢dnych z projektem, czysto$¢ deskowania
oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagana wielko$¢ otuliny.

* Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktora spada. W przypadku gdy wysoko$¢ ta
jest wigksza nalezy mieszanke podawac¢ za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci
8,0 m).

*  Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzgledniaé
nastgpujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpoér mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy, badz tez za
posrednictwem rynny,

- warstwami o grubosci do 40 cm zaggszczajac wibratorami wglebnymi,

- przy wykonywaniu plyt mieszanke¢ betonowa nalezy uklada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy. W plytach o grubosci
wickszej od 12 cm zbrojonych gora i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

(4) Zaggszczanie betonu.

Przy zaggszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

* Wibratory wglebne nalezy stosowac o czgstotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci
miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszezyznie poziome;.

* Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa wibratora.

* Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ butawe na glebokosé 5-8 cm w warstwe poprzednia i przytrzymywac
butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowac powoli w stanic wibrujacym.

* Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora.
Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

* Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej
dhugosci.

* Czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjna w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

* Zasieg dzialania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci
elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ do§wiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢
trwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.

* Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach mozna
si¢ kierowac¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.

* Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu stwardnialego ze
Swiezym przez:

- usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostalego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie
wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed
rozpoczgeiem betonowania,

* W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno si¢ odby¢ p6zniej niz
w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania
nalezy unikac¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ulozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego
o$wietlenia zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo robot 1 dostateczne warunki bezpieczefistwa pracy.

(7) Pobranie probek i badanie.

* Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych norma PN-EN 206-1:2003 oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi ws2ystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.
* Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli jakosci betonu dostosowany do
wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych,

* badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu

- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

* Betonowanie nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez
beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.

* W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia
mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co
najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposob postgpowania na wypadek wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest
przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

* Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie
wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa.
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* Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana
konstrukcja.

*  Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podja¢ dzialania organizacyjne
pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukeji.

5.4. Pielegnacja betonu

(1) Materialy i sposoby pielggnacji betonu.

* Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi
odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

* Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie p6zniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpoczaé pielggnacje
wilgotno$ciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

* Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie si¢ taczyl z nastgpna warstwa
konstrukeji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnos$nie jakosci pielggnowanej powierzchni.

* Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

* W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzenia". i drganiami.

(2) Okres pielggnacji

* Ulozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie twardniejacego nalezy
rozpoczaé po 24 godzinach od zabetonowania.

* Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji monolitycznych
(zgodnie z norma PN-63 r -06251) lub wytrzymato$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

(1) Rownos¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji no$nej obowiazuja nastgpujace wymagani;

* wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglgbien i nie mie¢-ziarnami kruszywa, przelomow i wybrzuszen
ponad powierzchnig,

* peknigcia sa niedopuszczalne,

* rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, Ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

* pustki, raki 1 wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, Ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na
ktorej wystepuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany,

* rowno$¢ gorszej powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj.
wypuktosci 1 wgtebienia powinny by¢ wigksze niz 2 mm,

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych. : po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

* wszystkie wystajace nieréwnosci wyrdwnac za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po rozebraniu szalunkow,

* raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupehi¢ betonem i nast¢pnie wygladzi¢ i uklepa¢, aby otrzyma¢ réwna i jednorodna
powierzchni¢ bez peknigé i porow.

*  wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawa i lek-;, wyszczotkowaé wilgotna szczotka aby usunac¢
powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu.

Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzg.;-

dla no$nosci zatozonej w projekcie technicznym.

Podtoze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozkladany w miar¢ mozliwosci w sposob ciagly z zachowanie" kontroli grubosci oraz rzednych wg projektu
technicznego.

6. Kontrola jakoSci.

Kontrola jakosci wykonania betonow polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem i: podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja
odbiorowi.

7. Obmiar robét.

Jednostkami obmiaru s3:

B.04.01.00 - 1 m* wykonanej konstrukcji.

B.04.02.00 -Im* wykonanego podbetonu

8.  Odbiér robot.

Wszystkie roboty objete B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych wg zasad podanych powyzej. W
szczegolnoscei tunel dla pieszych podlega probnemu obcigzeniu wg PN-89/S-10050.

9. Podstawa platnosSci.

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. Cena jednostkowa obejmuje dla B.04.01.00:

- dostarczenie niezb¢dnych czynnikow produkeji

- oczyszczenie podioza

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworow, zabetonowaniem zakotwien i marek,
zageszezeniem 1 wyrdwnaniem powierzchni

- pielggnacje betonu

- rozbiorka deskowania i rusztowan

- oczyszczenia stanowiska pracy i usunigcie materialéw rozbiorkowych poza granice obiektu.

B.04.02.00. Podbeton na podtozu gruntowym,

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m® betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje; wyrownanie podtoza, przygotowanie, ulozenie, zageszczenie i
wyrownanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10.  Przepisy zwiazane.

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN .196-3:1996 Cement. Metody badaf. Oznaczenie czasoéw wigzania i stato$ci objgtosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:J990 Cement portlandzki.
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PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MUROWE

1.  Wstep.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru muréw z materialow
ceramicznych.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegélowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie muréw zewnetrznych i
wewngtrznych obiektow tzn.:
B.05.01.00 Sciany z materiatow ceramicznych
B.05.01.01. Kominy cegty petnej.
B.05.04.00. Scianki dzialowe
1.4. OkreSlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.,5. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy.
2 1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.
2 2. Wyroby ceramiczne.
2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996
* Wymiary 1 =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
* Masa 3,3-4,0kg
* Cegtla budowlana petna powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;.
* Dopuszczalna liczba cegiet potowkowych, peknigtych calkowicie lub z jednym peknigciem przechodzacym przez cata grubos¢ cegly o
dhugosci powyzej 6mm nie moze przekracza¢ dla cegly - 10% cegiet badanych.
* Nasigkliwos$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.
Wiytrzymato$¢ na $ciskanie 10,0 MPa
Gestos¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm?
Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK
Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania
- brak uszkodzen po badaniu.
* Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla puszczona z wysokosci i,5m na inne cegly nie rozpadta sig.
2.2.2. Cegta budowlana peina klasy 1.5 wg PN-B-12050:1996
* Wymiary jak poz. 2.2.1.
Masa 4,0-4,5 kg.
Dopuszczalna ilo$¢ cegiel potowkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych
Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.
Wiytrzymatosé¢ na $ciskanie 15 MPa.
Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.
Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegly nie rozpadta si¢ na kawatki; moze
natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej peknigcie. los¢ cegiet nie spetniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wigksza niz:
- 2 na 15 sprawdzanych cegiet
- 3 na 25 sprawdzanych cegiet
- 5 na 40 sprawdzanych cegiet
2.2.3. Cegta budowlana petna licowka klasy 15 MPa
* Wymagania co do wytrzymatosci, nasigkliwosci, odpornosci na dzialanie mrozu jak dla cegly wg poz. 2.2.2.
Przewiduje si¢ mozliwo$¢ uzycia cegiet uzyskanych z rozbiorki, po ich ewentualnym zakwalifikowaniu przez Inzyniera.
2.2.4. Cegtla dziurawka klasy 50
* Wymiary [ =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
* Masa 2,15-2,8 kg
* Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%. © Wytrzymato$¢ na $ciskanie 5,0 MPa
* Gesto$é pozorna 1,3 kg/dm?®,
%
%

* % X *

* K X X X *

Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/mK
Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania
- brak uszkodzen po badaniu.
2 2.5. Cegta kratowka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997)
* Cegta kratowka powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowej.
Wymiary typ K1 1 =250 mm, s = 120mm, h = 65mm
Masa typ K12,3-2,9 kg
Wymiary typ K2 1 =250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm
Masa typ K2 4,9-6,3 kg
Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 20%.
Wiytrzymatosé na $ciskanie 10,0 MPa

* K X X X ¥
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* Gestos¢ pozorna 1,4 kg/dm®,

* Wspodtczynnik przewodnosci cieplnej 0,33-0,34 W/mK

* QOdpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania
- brak uszkodzen po badaniu.

Nie nalezy stosowac tego rodzaju cegly do muréw fundamentowych i piwnic.

2.3. Bloczki z betonu komérkowego.

Wymiary: 59x24x24 cm, 59x24x12 cm, 59x24x6 cm,

Odmiany: 500 w zaleznosci od cigzaru objg¢tosciowego i wytrzymato$ci na $ciskanie.
Beton komdrkowy do produkeji bloczkéw wg PN-80/B-06258

Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

2.4 Bloczki betonowe

Wymiary: 12x24x38 cm, 12x24x14 cm

klasa MPa 15

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek obj¢tosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5

cement: wapienne hydratyzowane piasek

1 : 1 : 5

1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek objgtosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane piasek

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 4,5

- Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
- Zaprawg nalezy przygotowa¢ w takiej ilo$ci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement
portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni
od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna mase, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3.  Sprzet.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét.

Wymagania ogélne:

a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem
zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworow.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegly nalezy murowaé nie wezesniej niz po
zakonczeniu $cian gtownych.

¢) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rOwnomiernie na calej ich dtugosci. W miejscu potaczenia muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy
stosowac strzgpia zazgbione koncowe.

d) Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegla sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewa¢ lub moczy¢ w wodzie.

e) Wngki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

f) Mury grubo$ci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

g) W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed
szkodliwym dzialaniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robot po dtuzszej przerwie
nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdéw, tacznie ze zdjgciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegly petnej. bloczkéw betonowych, betonu komoérkowego,

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podhuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna
-5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypelione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy
zewngtrznych licach na gigbokosci 5-10 mm.

5.1.2. Stosowanie potowek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muroéw nosnych nie powinna by¢ wigksza niz 15% catkowitej liczby cegiet.

a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegly (np. cegla nowa i rozbiérkowa), nalezy przestrzega¢ zasady, ze kazda $ciana powinna by¢
wykonana z cegly jednego wymiaru.

b) Potaczenie muréw stykajacych si¢ pod katem prostym i wykonanych z cegiel o grubosci réznigcej si¢ wigcej niz o Smm nalezy
wykonywac¢ na strzgpia zazgbione boczne.
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5.2., Mury z cegly dziurawki.

Mury z cegly dziurawki nalezy wykonywaé¢ wedlug tych samych zasad, jak mury z cegly pelnej. W naroznikach, przy otworach,
zakonczeniach muréw oraz w kanatach dymowych nalezy stosowa¢ normalng cegle petna.

W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegly dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny by¢ wykonane z cegly petne;j.

5.3. Mury z cegty kratowki.

a) Cegle kratowke nalezy stosowac przede wszystkim do zewngtrznych $cian nosnych, samonosnych i ostonowych. Mozna ja réwniez
stosowa¢ do murowania $cian wewngtrznych.

b) Zaprawy stosowane do murowania powinny mie¢ konsystencje¢ gestoplastyczna w granicach zaglebienia stozka pomiarowego 6-8 cm.

c) Cegly w murze nalezy uktada¢ tak, aby znajdujace si¢ w nich szczeliny miaty kierunek pionowy.

Cegly przed utozeniem w murze zaleca si¢ nawilza¢ przez polewanie woda. Wiazanie cegiet kratdéwek w murze zgodne z zasadami wigzania
cegly pehnej.

d) Grubo$¢ spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12mm, a grubo$¢ spoin pionowych - 10 mm.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosi¢: dla spoin poziomych +5 i -2 mm, a dla spoin pionowych = 5 mm.

5.4, Sciany warstwowe

5.4.1. Wewngtrzne czg$ci $cian warstwowych wykonywaé¢ wg zasad podanych w punkcie 5.1. z wmontowaniem w co 5-6 warstwie kotew
stalowych ze stali zbrojeniowej o 8 mm rozstawionych co 0,8-1,0 m.

Kotwy nalezy zabezpieczy¢ przed korozja przez dwukrotne pomalowanie lakierem bitumiczno-epoksydowym.

5.4.2. Zewngtrzne czgsci $cian warstwowych przeznaczone do otynkowania wykonywaé¢ zgodnie z wymaganiami jak dla czg$ci
wewnetrznych.

5.4.3. Zewngtrzne czgsci Scian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywaé ze szczegélng starannoscia, tak aby lico miato
prawidtowe wigzanie i spoiny o jednakowej grubosci. Licowke uktada¢ z zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pionowe sprawdzone
za pomoca pionu, powinny wykazywa¢ doktadne krycie przy dopuszczalnej tolerancji szerokosci spoin do 3 mm.

6. Kontrola jakoSci.

6.1. Materialy ceramiczne.

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

* sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,

* proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiaréw i ksztattu cegty,

- liczby szczerb i peknigé,

- odpornosci na uderzenia,

- przetomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazng nalezy ja poddaé¢ badaniom laboratoryjnym (szczegoélnie co do klasy
i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencj¢ w sposob podany w
obowiazujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiardéw dla murdw przyjmowaé wg ponizszej tabeli.

Dopuszczalne odchylki mm
Lp. Rodzaj odchylek
mury spoinowane mury nie spoinowane
1 2 3 4
L wahrowar}lgl skrzyw‘lema:.- nal metrze 310 620
dhugosci - na calej powierzchni
5 Odchylenia od pionu - na wysokosci 1 m - na wys. 36 6
’ kondygnacji - na catej wysokosci 20 10 30
3 Odchylenia kazdej warstwy od poziomu - na 1 m 1 230
’ dhugosci - na catej dtugosci 35
4 Odchylenia gornej warstwy o_d poziomu - na calej 110 220
dhugosci
Odchylenia wymiar6w otworéow w §wietle o
5 wymiarach: do 100 cm szeroko$¢ | +6,-3 +15,-1 +10,-5+15,-| +6,-3 +15,-10 +10,-5 +
’ wysoko$¢ ponad 100 cm szerokos$¢ 10 15,-10
wysokos¢

7. Obmiar robot.

Jednostka obmiarowa robét jest - m* muru o odpowiedniej grubosci.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiér robét.

8.1. Odbiér robét murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robdt wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatdw i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokoéty odbioru poszezegoélnych etapow robot zanikajacych,
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e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.
8.2. Wszystkie roboty objete B.05.00.00. podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
9. Podstawa platnosci.

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:

- dostarczenie materialéw i sprz¢tu na stanowisko pracy

- wykonanie $cian, narozy, przewodow dymowych i wentylacyjnych

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10. Przepisy zwiazane.

PN-68/B-10020

PN-B-12050:1996

PN-B-1201J:1997

PN-EN 197-1:2002

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wyroby budowlane ceramiczne.

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990  Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B -30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komoérkowy.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY DOCIEPLENIOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z wykonaniem
termomodernizacji budynku

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja traktowana jest obok Dokumentacji Technicznej i przedmiaru robot jako pomocnicza dokumentacja przetargowa przy
zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wykonaniu docieplenia budynku metoda bezspoinowa i
obejmuja:

a. obrobki z blachy powlekanej w tym parapety z blachy powlekanej

b. docieplenie $cian ptytami styropianowymi 15 cm wraz z wykonaniem tynku cienkowarstwowego silikatowego o grubosci ziarna 1,5 mm,
c. docieplenie o$ciezy ptytami styropianowymi 3 cm wraz z wykonaniem tynku cienkowarstwowego silikatowego o grubosci ziarna 1,5 mm,
d. docieplenie cokotu budynku ze styropianu gr. 15 cm wraz z wykonaniem tynku mozaikowego.

e. ochrona naroznikoéw wypuktych katownikiem metalowym,

f. demontaz starych i montaz nowych rur spustowych oraz krat okiennych,

g. wykonanie i montaz daszkéw nad wejsciami z profili aluminiowych,

h. rusztowania zewngetrzne rurowe o wys. do 10 m

i. wykonanie daszkéw ochronnych

j- wywoz gruzu na odlegtos¢ do 5 km.

2. MATERIALY

Materialami stosowanymi przy wykonaniu robot wg zasad niniejszej specytikacji sa:

2.1. Zaprawa klejowa

Zaprawa klejowa do klejenia ptyt styropianowych musi by¢ mrozo i wodoodporna, o duzej

przepuszczalnosci i przyczepnos$ci oraz musi posiada¢ Aprobatg Techniczng Instytutu

Techniki Budowlanej.

Transport i sktadowanie

Zaprawg nalezy przewozi¢ i przechowywac w szczelnie zamknigtych workach, w suchych warunkach (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed
wilgocia. Okres przydatnosci do uzycia zaprawy wynosi okoto 6 miesigcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.2. Plyty styropianowe

Do wykonania warstwy termoizolacyjnej nalezy stosowac plyty styropianowe EPS 70 gr.15 cm, samogasnace, o ggstosci objetosciowej
powyzej 15 kg/m3. Zastosowac styropian o odpowiedniej gestosci, zwartej strukturze i wytrzymatosci na rozciaganie min. 8 N/m2,
odpornosci na temperaturg co najmniej 700 C po sezonowaniu u producenta przez okres okoto 2 miesigcy od chwili jego wyprodukowania w
temperaturze +200 C i wilgotnosci powietrza 65%. Wymiary ptyt nie moga by¢ wigksze niz 60 x 120 cm z odchytkami nie

wigkszymi niz +2 mm, a grubo$¢ 10mm. Odchytki grubosci ptyt styropianu nie powinny przekracza¢ +1,5mm. Wytrzymatos¢ ptyt
styropianowych na rozrywanie sita prostopadta do powierzchni nie moze by¢ mniejsza niz 100,0 kPa. Struktura zwarta, czyli granulki
polistyrenowe, powinny by¢ trwale potaczone w jednorodna mas¢ bez pustych miejsc.

Producent styropianu powinien zataczy¢ deklaracje zgodnosci z posiadanym atestem.

Do wykonania izolacji o$ciezy nalezy zastosowac styropian ekstradowany gr.3 cm.
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Transport i skladowanie

Sposob transportu i sktadowania ptyt styropianowych musi wykluczy¢ mozliwos¢ potamania ptyt lub uszkodzenia krawedzi ptyt, co moze
powodowa¢ powstawanie mostkéw termicznych w warstwie termoizolacyjne;j.

2.3. Siatka zbrojaca z wlékna szklanego

Siatka z wiokna szklanego, nalezy stosowac¢ siatk¢ odpowiednia do przyjetego systemu docieplenia o wymiarach oczek 4 x 4mm. Siatka
powinna by¢ impregnowana odpowiednia dyspersja tworzywa sztucznego. Sila zrywajaca pasek siatki o szerokosci 5 cm wzdhuz watku i
osnowy powinna wynosi¢ nie mniej niz 1500N/5cm.

2.4. Podklad tynkarski

Podktadowa masa tynkarska jest sSrodkiem gruntujacym pod szlachetne tynki mineralne lub tynki zywiczne. Nalezy stosowa¢ podktad
wynikajacy z przyjetego systemu docieplenia, posiadajacy odpowiednia Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest
Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.

Transport i skladowanie

Podktad tynkarski dostarczany jest w postaci gotowej; nie wolno go zaggszczac, rozcienczaé ani taczy¢ z innymi materiatami. Nalezy go
przewozi¢ i przechowywaé w szczelnie zamknigtych pojemnikach, w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach).
Chroni¢ przed przegrzaniem. Nie wolno pozostawia¢ otwartych napoczetych pojemnikow. Okres przydatnosci do uzycia masy wynosi 12
miesigcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.5. Cienkowarstwowy tynk dekoracyjny akrylowy

Hydrofobowy, przepuszczajacy par¢ wodna, odporny na warunki atmosferyczne tynk cienkowarstwowy o grubosci ziarna 1,5mm. Nalezy
stosowac tynk z tego samego systemu co w/w materiaty, posiadajacy odpowiednia Aprobat¢ Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej oraz
Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.

Transport i skladowanie

Tynki mineralne sa dostarczane w gotowej postaci i konsystencji. Nie wolno ich zaggszcza¢, rozciencza¢ ani taczy¢ z innymi materiatami.
Nalezy go przewozi¢ i przechowywac w szczelnie zamknigtych pojemnikach w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na
paletach). Chroni¢ przed wilgocia. Okres przydatnosci do uzycia tynku wynosi 12 miesi¢cy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.
2.6. Cienkowarstwowy tynk dekoracyjny zywiczny

Tynk zywiczny shuzy do wykonywania ozdobnych barwnych wypraw tynkarskich na tradycyjnych tynkach, na podtozach betonowych,
gipsowych oraz na ptytach widrowych, gipsowo-kartonowych itp. Spoiwem sg tu transparentne zywice, a wypetniaczami kolorowe zwirki
kwarcowe o uziarnieniu 0,8-1,2 mm (kolory oznaczone litera D), zwirki kwarcowe o uziarnieniu 1,4-2,0 mm ( kolory oznaczone tylko
cyframi) lub naturalne tamane kruszywo marmurowe o uziarnieniu 1,4-2,0 mm (kolory oznaczone litera M). Materiat przeznaczony jest do
nakladania i wygladzania metalowa paca. Po zwiazaniu uzyskuje si¢ barwng wyprawe. Wtasciwosci materialu pozwalaja mostkowaé
istniejace w podtozu wlosowate rysy. Tynk zywiczny szczegdlnie zalecany jest do stosowania na wyeksponowanych, narazonych na
wycieranie $cianach wewnatrz budynkow, np. przy wejsciach, na korytarzach, na klatkach schodowych. Na zewnatrz budynkow, tynk
zywiczny zaleca si¢ stosowa¢ na powierzchniach ulegajacych szybkiemu zabrudzeniu: na cokotach, balustradach, w o$ciezach okien i drzwi.
W przypadku intensywnych, ciemnych kolorow, stosowanie Tynk zywiczny jako warstwy elewacyjnej w systemie docieplen budynkow (z
zastosowaniem plyt styropianowych) powinno by¢ ograniczone do matych powierzchni, np. cokotéw czy detali architektonicznych Nalezy
stosowac tynk 